

**Prise en application de l'article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales**

Le Président du SYDELON,

Vu l'article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n° 2020-18 du 23 septembre 2021, portant délégation au Président de certaines attributions énumérées à l'article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,

Vu la consultation lancée via la plate-forme des marchés publics relative à la réalisation d'une mission de programmation des travaux pour la construction d'une recyclerie,

Considérant les trois offres reçues au titre de cette consultation ainsi que leur analyse,

Considérant que l'offre de la société AEDIFICEM sasu, basée sis 4 rue Henri Loilier à Champigny, comme étant la meilleure offre,

**DÉCIDE**

**Article 1<sup>er</sup>** : d'accepter et de signer l'offre de la société AEDIFICEM sasu, basée sis 4 rue Henri Loilier à Champigny pour la prestation de programmation des travaux pour la construction d'une recyclerie pour un montant total de 29 290 € HT.

Les crédits sont inscrits au budget primitif 2023.

Fait à Yutz, le 15 MAI 2023


Publié(e) le 15 MAI 2023  
Notifié(e) le 15 MAI 2023  
Yutz, le 15 MAI 2023  
Le Directeur Général des Services,  
par la délégation du Président.

**Stéphanie SIEBERT**



**Le Président**

**Michel PAQUET**





MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

ATTR11

## ACTE D'ENGAGEMENT<sup>1</sup>

### A - Objet de l'acte d'engagement

■ Objet du marché public

#### Mission de programmation des travaux pour la construction d'une recyclerie.

Cet acte d'engagement correspond :  
(Cocher les cases correspondantes.)

- à l'ensemble du marché public (*en cas de non allotissement*) ;  
 au lot n°..... ou aux lots n°..... du marché public (*en cas d'allotissement*) ;  
(Indiquer l'intitulé du ou des lots tel qu'il figure dans l'avis d'appel à la concurrence ou l'invitation à confirmer l'intérêt.)
- à l'offre de base ;  
 à la variante suivante :
- avec les prestations supplémentaires suivantes :

### B - Engagement du titulaire ou du groupement titulaire

#### B1 - Identification et engagement du titulaire ou du groupement titulaire

(Cocher les cases correspondantes.)

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché public suivantes,

- CCAP n°.....
- CCAG :.....
- CCTP n°.....
- Autres :..... L'ensemble du dossier de consultation

et conformément à leurs clauses,

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

l'ensemble des membres du groupement s'engagent, sur la base de l'offre du groupement ;

<b>AEDIFICEM sas</b> 4 rue Henri Loillier 51370 CHAMPIGNY contact@aedificem.fr Tél. 03 52 62 03 88 Siret 830 445 763 00048  <b>Agence qui réalisera la prestation :</b> <b>AEDIFICEM Alsace-Lorraine</b> <b>17 rue de Rosheim 67000 STRASBOURG</b> <b>Tél. 03 67 10 49 69</b> <b>Siret : 830 445 763 00055</b>	<b>Mandataire</b>  <b>Programmation</b> <b>Architecture</b> <b>Assistance à Maîtrise d'Ouvrage</b> <b>Droit des marchés et conseils juridiques</b> <b>Economie de la construction</b>
<b>AGGRUM sas</b> Siège social : 4 rue Henri Loillier 51370 CHAMPIGNY contact@aggrum.fr Tél. 03 52 62 03 88 Siret 914 057 450 00019	<b>Co-traitant</b>  Diagnostic PEMD Economie circulaire Maîtrise d'œuvre Réemploi Gestion de déchets

à livrer les fournitures demandées ou à exécuter les prestations demandées :

aux prix indiqués ci-dessous ;

Taux de la TVA :

Montant hors taxes<sup>2</sup> :

Montant          hors          taxes          arrêté          en          chiffres          à :

.....

Montant          hors          taxes          arrêté          en          lettres          à :

.....

Montant TTC<sup>4</sup> :

Montant          TTC          arrêté          en          chiffres          à :

.....

Montant          TTC          arrêté          en          lettres          à :

.....

OU

aux prix indiqués ci-dessous ou dans l'annexe financière jointe au présent document.

<sup>2</sup> Le montant de l'offre établie à partir de prix unitaires est calculé par référence à la quantité estimée dans l'avis d'appel public à la concurrence.

<sup>4</sup> Ne pas remplir lorsque les règles de TVA intracommunautaire prévoient le paiement de la TVA par l'acheteur. Dans ce cas, celui-ci doit indiquer son numéro d'identification au titulaire avant la date de facturation.

## B2 – Nature du groupement et, en cas de groupement conjoint, répartition des prestations

(En cas de groupement d'opérateurs économiques.)

Pour l'exécution du marché public, le groupement d'opérateurs économiques est :

(Cocher la case correspondante.)

conjoint      OU       solidaire

(Les membres du groupement conjoint indiquent dans le tableau ci-dessous la répartition des prestations que chacun d'entre eux s'engage à réaliser.)

Désignation des membres du groupement conjoint	Prestations exécutées par les membres du groupement conjoint	
	Nature de la prestation	Montant HT de la prestation
AEDIFICEM	Programmation et Assistance à Maîtrise d'Ouvrage	19 540,00 €
AGGRUM	Réemploi – Economie circulaire	9 750,00 €

## B3 - Compte (s) à créditer

(Joindre un ou des relevé(s) d'identité bancaire ou postal.)

### Mandataire AEDIFICEM

■ Nom de l'établissement bancaire :

**Caisse d'Epargne Grand Est Europe**

**12 – 14 rue Carnot 51722 REIMS CEDEX**

■ Numéro de compte : **Code banque 15135 – Code guichet 20590 – N° de compte 08001092385 – Clé RIB 69**

**IBAN : FR76 1513 5205 9008 0010 9238 569**

**BIC : CEPFRPP513**

### Co-traitant AGGRUM

■ Nom de l'établissement bancaire :

**Caisse d'Epargne Grand Est Europe**

**12 – 14 rue Carnot 51722 REIMS CEDEX**

■ Numéro de compte : **Code banque 15135 – Code guichet 20590 – N° de compte 08001515549 – Clé RIB 16**

**IBAN : FR76 1513 5205 9008 0015 1554 916**

**BIC : CEPFRPP513**

## B4 - Avance ([article R. 2191-3](#) ou [article R. 2391-1](#) du code de la commande publique)

Je renonce au bénéfice de l'avance :

Non

Oui

(Cocher la case correspondante.)

## B5 - Durée d'exécution du marché public

La durée d'exécution du marché public est de .....8..... mois ou ..... jours à compter de :

(Cocher la case correspondante.)

la date de notification du marché public ;

la date de notification de l'ordre de service ;

la date de début d'exécution prévue par le marché public lorsqu'elle est postérieure à la date de notification.

Le marché public est reconductible :

Non

Oui

(Cocher la case correspondante.)

Si oui, préciser :

- Nombre des reconductions : .....
- Durée des reconductions : .....

**C - Signature du marché public par le titulaire individuel ou, en cas groupement, le mandataire dûment habilité ou chaque membre du groupement**

**Attention**, si le soumissionnaire (individuel ou groupement d'entreprises) a présenté un sous-traitant au stade du dépôt de l'offre et que l'acte spécial concernant ce sous-traitant n'a pas été signé par le soumissionnaire ou membre du groupement et le sous-traitant concerné, il convient de faire signer ce DC4 par le biais du formulaire ATTRI2.

**C2 – Signature du marché public en cas de groupement :**

Les membres du groupement d'opérateurs économiques désignent le mandataire suivant ([article R. 2142-23](#) ou [article R. 2342-12](#) du code de la commande publique) :

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du mandataire]

En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement est :  
(Cocher la case correspondante.)

conjoint                      OU                       solidaire

Les membres du groupement ont donné mandat au mandataire, qui signe le présent acte d'engagement :  
(Cocher la ou les cases correspondantes.)

- pour signer le présent acte d'engagement en leur nom et pour leur compte, pour les représenter vis-à-vis de l'acheteur et pour coordonner l'ensemble des prestations ;  
(joindre les pouvoirs en annexe du présent document en cas de marché public autre que de défense ou de sécurité. Dans le cas contraire, ces documents ont déjà été fournis)
- pour signer, en leur nom et pour leur compte, les modifications ultérieures du marché public ;  
(joindre les pouvoirs en annexe du présent document en cas de marché public autre que de défense ou de sécurité. Dans le cas contraire, ces documents ont déjà été fournis)
- ont donné mandat au mandataire dans les conditions définies par les pouvoirs joints en annexe.  
(hors cas des marchés de défense ou de sécurité dans lequel ces documents ont déjà été fournis).

Les membres du groupement, qui signent le présent acte d'engagement :  
(Cocher la case correspondante.)

- donnent mandat au mandataire, qui l'accepte, pour les représenter vis-à-vis de l'acheteur et pour coordonner l'ensemble des prestations ;
- donnent mandat au mandataire, qui l'accepte, pour signer, en leur nom et pour leur compte, les modifications ultérieures du marché public ;
- donnent mandat au mandataire dans les conditions définies ci-dessous :  
(Donner des précisions sur l'étendue du mandat.)

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
ALAVANT Arnaud Président de AEDIFICEM, Mandataire du groupement.	Champigny, le 12 avril 2023	

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**D - Identification et signature de l'acheteur.**

■ Désignation de l'acheteur

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l'avis d'appel à la concurrence ou l'invitation à confirmer l'intérêt ; en cas de publication d'une annonce au Journal officiel de l'Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la simple indication de la référence à cet avis est suffisante.)

**SYDELON**

**Espace Cormontaigne**

**1A Avenue Gabriel Lippmann**

**57970 YUTZ**

■ Nom, prénom, qualité du signataire du marché public

(Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager l'acheteur qu'il représente.)

PAQUET Michel, Président du SYDELON

■ Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article R. 2191-59 du code de la commande publique, auquel renvoie l'article R. 2391-28 du même code (nantissements ou cessions de créances)

(Indiquer l'identité de la personne, ses adresses postale et électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie.)

■ Désignation, adresse, numéro de téléphone du comptable assignataire

(Joindre une annexe récapitulative en cas de pluralité de comptables.)

■ Imputation budgétaire

**Pour l'État et ses établissements :**

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : Yutz, le ..... **15 MAI 2023**

Publié(e) le ..... <b>15 MAI 2023</b> .....
Notifié(e) le .....
Yutz, le ..... <b>15 MAI 2023</b> .....
Le Directeur Général des Services, par la délégation du Président.

**Stéphanie SIEBERT**



Signature

(représentant de l'acheteur habilité à signer le marché public)



**Le Président  
Michel PAQUET**

Date de la dernière mise à jour : 01/04/2019.



SYDELON

Mission de programmation des travaux pour la construction d'une recyclerie à Fameck (57)



		Mission	Coût total HT	AEDIFICEM, mandataire				AGGRUM, co-traitant			
				Programmeur, AMO et économiste de la construction		Economiste de la construction		Réemploi - Economie circulaire			
				Direction de projet	Chef de projet	Economiste de la construction	Chef de projet				
				Coût HT (jour)	Coût HT (jour)	Coût HT (jour)	Coût HT (jour)				
				800,00 €	750,00 €	720,00 €	750,00 €				
				Tps estimé	Tps estimé	Tps estimé	Tps estimé				
				Total HT	Total HT	Total HT	Total HT				
				800 €	6 000 €	- €	7 500 €				
<b>PHASE n°1 : Préprogramme et faisabilité</b>											
1.1	Préprogramme		14 300 €	1	800 €	8	6 000 €	0	- €	10	7 500 €
1.1.1	Etudes préalables et diagnostic										
1.1.1.1	Réunion de démarrage, discussion et mise au point de la méthodologie d'étude, visite détaillée du site, de ses abords, du quartier ...		2 300 €	1	800 €	1	750 €		- €	1	750 €
1.1.1.2	Récollement et analyse documentaire. Définition du contexte de l'opération et ses enjeux, des objectifs hiérarchisés et des exigences générales.		1 500 €		- €	2	1 500 €		- €		- €
1.1.1.3	Recueil, analyse et synthèse auprès des usagers et des utilisateurs de l'organisation actuelle et des besoins fonctionnels, techniques, réglementaires et environnementaux.		1 500 €		- €		- €		- €	2	1 500 €
1.1.1.4	Recensement et analyse des potentialités et des contraintes fonctionnelles, spatiales, architecturales, techniques, réglementaires et environnementales. Recherche de mutualisation. Reportage photos.		750 €		- €	1	750 €		- €		- €
1.1.1.5	Proposition et assistance à l'organisation des études complémentaires d'investigation (bureaux de contrôles, études géotechniques, relevé topographique, G11, etc.). Définition des prestataires, rédaction des Cahiers des Charges Diagnostics, consultation, analyse des offres, rapport, négociations et mise au point.		750 €		- €	1	750 €		- €		- €
1.1.1.6	Benchmarking d'équipements existants ou en projet pouvant être comparés au projet. Organisation et animation des visites d'une sélection de sites.		2 250 €		- €		- €		- €	3	2 250 €
1.1.1.7	Diffusion préalable, recueil des avis et rédaction d'un compte-rendu. Remise et présentation au diagnostic définitif.		1 500 €		- €	2	1 500 €		- €		- €
1.1.2	Préprogramme										
1.1.2.1	Création d'un préprogramme théorique comprenant : - les schémas fonctionnels, - les tableaux de surfaces, - une 1ère description des locaux.		2 250 €		- €		- €		- €	3	2 250 €
1.1.2.2	Diffusion préalable, recueil des avis et rédaction d'un compte-rendu. Remise et présentation au préprogramme.		1 500 €		- €	1	750 €		- €	1	750 €

AEDIFICEM, mandataire				AGGRUM, co-traitant	
Programmist, AMO et économiste de la construction				Réemploi - Economie circulaire	
Direction de projet		Chef de projet		Chef de projet	
Coût HT (jour)		Coût HT (jour)		Coût HT (jour)	
800,00 €		750,00 €		750,00 €	
Tps estimé	Total HT	Tps estimé	Total HT	Tps estimé	Total HT

Economiste de la construction		Economiste de la construction			
Coût HT (jour)		Coût HT (jour)			
720,00 €		720,00 €			
Tps estimé	Total HT	Tps estimé	Total HT		
1	800 €	5	3 750 €	1	720 €
1	800 €	4	3 000 €	1	720 €
2	- €	1	750 €	1	750 €
<b>TOTAL PHASE 1</b>					
Temps d'intervention en jours 29					
Total HT 9 750 €					
TVA (20%) 1 950 €					
Total TTC 11 700 €					

AGGRUM, co-traitant		AGGRUM, co-traitant	
Réemploi - Economie circulaire		Réemploi - Economie circulaire	
Coût HT (jour)		Coût HT (jour)	
750,00 €		750,00 €	
Tps estimé	Total HT	Tps estimé	Total HT
3	2 250 €	2	1 500 €
1	750 €	1	750 €
<b>TOTAL PHASE 2</b>			
Temps d'intervention en jours 10			
Total HT 6 750 €			
TVA (20%) 1 350 €			
Total TTC 8 100 €			

Mission	Coût total HT
<b>1.2 Faisabilité</b>	<b>7 520 €</b>
Sur les bases du préprogramme théorique, création de 3 scénari de construction comprenant : - le potentiel de constructibilité, - les propositions de solutions fonctionnelles, spatiales, architecturales, techniques, réglementaires et environnementales, dont préconisation sur l'accessibilité aux PMR, - les propositions de mode d'exploitation et de gestion des bâtiments, - les préconisations de montage opérationnel et juridique, - l'estimation des coûts de construction, d'entretien et de maintenance, - une proposition de phasage (calendrier détaillé).	6 020 €
1.2.1	
1.2.2 Diffusion préalable, recueil des avis et rédaction d'un compte-rendu. Remise et présentation des scénari définitifs.	1 500 €
<b>TOTAL PHASE 1</b>	
Temps d'intervention en jours 29	
Total HT 21 820 €	
TVA (20%) 4 364 €	
Total TTC 26 184 €	

Mission	Coût total HT
<b>PHASE n°2 : Programme et programme technique détaillé</b>	
2.1 Rédaction du programme fonctionnel.	1 500 €
2.2 Préparation des fiches d'espaces.	1 500 €
2.3 Rédaction du programme technique détaillé comprenant les spécifications architecturales, techniques, réglementaires et environnementales.	1 500 €
2.4 Actualisation des coûts de d'aménagement/rénovation OU de construction, de fonctionnement, d'entretien et de maintenance.	720 €
2.5 Actualisation / rédaction du planning prévisionnel.	750 €
2.6 Diffusion préalable, recueil des avis et rédaction d'un compte-rendu, Remise et présentation du programme fonctionnel et technique détaillé définitif.	1 500 €
<b>TOTAL PHASE 2</b>	
Temps d'intervention en jours 10	
Total HT 7 470 €	
TVA (20%) 1 494 €	
Total TTC 8 964 €	



Mission		AEDIFICEM, mandataire Programmist, AMO et économie de la construction				AGGRUM, co-traitant Réemploi - Economie circulaire	
		Direction de projet Coût HT (jour) 800,00 €	Chef de projet Coût HT (jour) 750,00 €	Economiste de la construction Coût HT (jour) 720,00 €	Chief de projet Coût HT (jour) 750,00 €	Tps estimé	Total HT
		Tps estimé	Total HT	Tps estimé	Total HT	Tps estimé	Total HT
		Coût total HT					

**Prestations incluses de base**  
 Mise à jour du bilan financier et du planning pendant toute la durée de la mission.  
 Envoi et présentation d'un fiche de point de projet par mois et à chaque remise d'étude incluse dans la mission.  
 Toutes réunions utiles dans le cadre de la mission.  
 Rédaction et diffusion d'un compte rendu pour toute réunion ou visite, et rapport mensuel pendant toute la durée de la mission.  
 Partage des documents sur cloud Wimi pendant toute la durée de la mission  
 Compilation des avis, rapports et fiches de suivi pour rédaction d'un dossier complet sur le projet.

<b>TOTAL OFFRE DE BASE PAR INTERVENANTS</b>		Temps d'intervention en jours	39				
		Total Offre HT	29 290 €				
		TVA (20%)	5 858 €				
		Total TTC	35 148 €				
				2	22	2	13
				1 600 €	16 500 €	1 440 €	9 750 €
				320 €	3 300 €	288 €	1 950 €
				1 920 €	19 800 €	1 728 €	11 700 €

<b>TOTAL OFFRE DE BASE PAR CO-TRAITANTS</b>		AEDIFICEM, mandataire Programmist, AMO et économie de la construction		AGGRUM, co-traitant Réemploi - Economie circulaire	
		Temps d'intervention en jours	26		13
		Total Offre HT	19 540 €		9 750 €
		TVA (20%)	3 908 €		1 950 €
		Total TTC	23 448 €		11 700 €