

**DÉCISION N° 2023-02**

**Prise en application de l'article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales**

Le Président du SYDELON,

Vu l'article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n° 2020-18 du 23 septembre 2021, portant délégation au Président de certaines attributions énumérées à l'article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,

Vu la consultation lancée via la plate-forme des marchés publics relative à la réalisation d'une étude de faisabilité pour la création d'une unité de méthanisation en coopération territoriale,

Considérant les six offres reçues au titre de cette consultation ainsi que leur analyse,

Considérant que l'offre de la société S3D Ingénierie, basée sis 4 rue René Viviani à Nantes, comme étant la meilleure offre,

**DÉCIDE**

**Article 1<sup>er</sup>** : d'accepter et de signer l'offre de la société S3D Ingénierie, basée sis 4 rue René Viviani à Nantes, pour la prestation d'étude de faisabilité pour la création d'une unité de méthanisation en coopération territoriale pour un montant total de 35 882,75 € HT.

Les crédits seront inscrits au budget primitif 2023.

|   |              |
|---|--------------|
| Publié(e) le  | 30 JAN. 2023 |
| Notifié(e) le   | .....        |
| Yutz, le  | 30 JAN. 2023 |
| Le Directeur Général des Services,<br>par la délégation du Président. |              |

  
**Stéphanie SIEBERT**



Fait à Yutz, le 30 JAN. 2023

Le Président


  
**Michel PAQUET**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Prix unitaires           |         |
| S3d<br>Chef de<br>Projet | 150 €/j |
| S3d<br>Chargé<br>d'étude | 650 €/j |
| CA Moselle               | 688 €/j |
| Déplacements             | 200 €   |

| N° Etapes   | Nombres de jours / unités |              | Prix               |                   | mont. (TTC)        |
|---|---------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|   | Chargé d'étude            | Déplacements | Chargé d'étude     | Déplacements      |                    |
| <b>1 Phase 1</b>  |                           |              |                    |                   |                    |
| 1.1 Etude de gisements biocarburants  | 0,5                       | 1,0          | 375,00 €           | 200,00 €          | 10.352,50 €        |
| 1.2 Etude de gisements agro-industriels (enquête téléphonique)  | 0,5                       | 1,5          | 375,00 €           | - €               | 1.350,00 €         |
| 1.3 Etude des gisements agricoles (y compris étude production CIVE avec DSM/implantation)   | 0,5                       | 0,5          | 375,00 €           | 1.712,50 €        | 2.412,50 €         |
| 1.4 Mobilisation de la profession agricole (communication amont et réunions d'information) en partenariat avec la Chambre d'Agriculture Moselle | 1,0                       | 1,0          | 750,00 €           | 685,00 €          | 1.635,00 €         |
| 1.5 Etude des débouchés énergétiques possibles  | 1,0                       | 2,0          | 750,00 €           | - €               | 2.030,00 €         |
| 1.6 Etat des lieux des unités de méthanisation  | 0,25                      | 0,5          | 187,50 €           | 342,50 €          | 530,00 €           |
| 1.7 Etablissement des scénarios (avec cartographie des résultats)   | 0,5                       | 1,5          | 375,00 €           | - €               | 1.350,00 €         |
| <b>2 Phases 2 - Etude technique</b>   |                           |              |                    |                   |                    |
| 3.1 Bilan matière/énergie & Dimensionnement technique   | 2,0                       | 5,0          | 2.062,50 €         | 2.055,00 €        | 7.367,50 €         |
| 3.2 Valorisation du biogaz  | 0,5                       | 2,0          | 375,00 €           | - €               | 2.050,00 €         |
| 3.3 Valorisation du digestat  | 0,5                       | 3,0          | 375,00 €           | 2.055,00 €        | 2.430,00 €         |
| 3.4 Etude du site & Plan d'implantation   | 0,5                       | 0,5          | 375,00 €           | - €               | 700,00 €           |
| 3.5 Bilan logistique  | 0,25                      | 0,5          | 187,50 €           | 325,00 €          | 512,50 €           |
| <b>3 Phases 2 - Etude économique</b>  |                           |              |                    |                   |                    |
| 4.1 Chiffrage & Bilan prévisionnel  | 1,0                       | 2,0          | 750,00 €           | - €               | 4.100,00 €         |
| 4.2 Rentabilité investisseur (inclus : 2 réunions avec le cabinet en distance)  | 1,0                       | 2,0          | 750,00 €           | - €               | 2.050,00 €         |
| <b>4 Phase 2 - Etude réglementaire et environnementale</b>  |                           |              |                    |                   |                    |
| 5.1 Etude réglementaire   | 0,5                       | 0,5          | 375,00 €           | - €               | 700,00 €           |
| 5.2 Etude environnementale  | 0,5                       | 0,5          | 375,00 €           | - €               | 700,00 €           |
| 5.3 Etude juridique poussée (avec le cabinet LEXOPUS)   | 4,0                       | -            | 3.000,00 €         | - €               | 3.000,00 €         |
| <b>5 Livrables</b>  |                           |              |                    |                   |                    |
| 6.1 Rapports par phase  | 2,0                       | 5,0          | 1.500,00 €         | - €               | 4.750,00 €         |
| 6.2 Supports de présentation et compte-rendus COPIL 1, 2, 3 et 4  | 1,0                       | 3,0          | 750,00 €           | - €               | 2.700,00 €         |
| <b>6 Réunions</b>   |                           |              |                    |                   |                    |
| 7.1 COPIL 1 - Lancement   | 1,0                       | 1,5          | 750,00 €           | 337,75 €          | 4.912,75 €         |
| 7.2 COPIL 2 - Restitution phase 1   | 1,0                       | 1,0          | 750,00 €           | - €               | 950,00 €           |
| 7.3 COPIL 3 - Restitution phase 2   | 0,5                       | 0,5          | 375,00 €           | 337,75 €          | 1.287,75 €         |
| 7.4 COPIL 4 - Restitution finale  | 1,0                       | 1,0          | 750,00 €           | - €               | 700,00 €           |
| 7.5 2 réunions avec les comités techniques  | 0,5                       | 1,0          | 375,00 €           | 650,00 €          | 950,00 €           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>20,0</b>               | <b>23</b>    | <b>15.000,00 €</b> | <b>5.132,75 €</b> | <b>35.882,75 €</b> |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| TOTAL HT (en € HT) | 35 882,75 € |
| TVA (20%)          | 7 176,55 €  |
| TOTAL (en € TTC)   | 43 059,30 € |

Publié(e) le ..... 30 JAN 2023 .....  
Notifié(e) le ..... 30 JAN 2023 .....  
Le Directeur Général des Services,  
par la délégation du Président.



Stéphanie SIEBERT

Le Président  
**Michel PAQUET**